VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt a

Megrendelő megnevezése:	**ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
címe:	2941 Ács, Gyár utca 23.
bankszámla száma:	11740078-15385413
adószáma:	15729655-2-11
képviseli:	Dr. Szentirmai István polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt

Vállalkozó megnevezése:	**STRABAG Általános Építő Kft.**
székhely:	1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
levelezési cím:	9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b.
adószám:	11705053-4-43
Áfa csoportos adószám:	17780072-5-43
bankszámlaszám:	12001008-01201213-00100005
cégjegyzékszám:	01-09-930940
képviseli:	Kasper Imre és dr. Juránovicsné Simkó Lilla más munkavállalók együttesen

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: **Felek**)

Megrendelő Képviselő-testülete a 268/2025. (X. 21.) sz. határozatában úgy döntött, hogy Vállalkozóval köt szerződést a tárgyi munka elvégzésére.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi munkálatok jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel történő kivitelezését:

„Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló 2 db gyalogátkelőhely kivitelezése Ács, Igmándi utca-Ady Endre utca csomópontban és Gyár utca-Óvoda köz csomópontban"

2. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

Vállalkozói díj (nettó): 13.565.131,- Ft + FAD

azaz nettó **Tizenhárommillió-ötszázhatvanötezer-egyszázharmincegy forint**. Fenti összeg fix összegű átalány ár.

A szerződés aláírásával Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka **építési hatósági engedélyköteles** beruházáshoz kapcsolódik, ezáltal a fordított adózás szabályai vonatkoznak rá.

Építési engedély száma: KE/044/00360-6/2025. és KE/044/00354-6/2025.

Kiállító hatóság: Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály

3. HATÁRIDŐK

A munkaterület várható átadási ideje: 2026. 02. 02.
A kivitelezés befejezési határideje: 2026. 04. 30.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a munkaterület átadására a fent írt határidőben nem kerül sor, csak később, úgy a kivitelezés befejezési határideje annyi nappal hosszabbodik meg – automatikusan, külön szerződésmódosítás nélkül –, ahány nappal később kerül sor a munkaterület átadására.

Felek a befejezési határidő alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését értik.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő(k) előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

4. MŰSZAKI FELTÉTELEK

4.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Elektronikus Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Építési napló vezetésére jogosult személyek:
Megrendelő részéről:
Név: Nyitrai Zsolt
NÜJ szám: 876448539

Vállalkozó részéről:
Név: Ádám Szabolcs
NÜJ szám: 578403298

4.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

4.4. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.

A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

4.5. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni, és Megrendelőt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.

4.6. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

4.7. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s változtatás esetén a szerződést írásban módosítani kell.

4.8. A Megrendelő által elrendelt többlet- és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.

A Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.

4.9. A műszaki tartalomban előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön megállapodása szükséges.

4.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, a közreműködő tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

4.10.1. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a saját teljesítésén belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint ellenértékét bejelenteni.

4.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végezhet.

4.12. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos miniszteri rendelet alapján kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok előírásai szolgálnak.

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

5.1. A Vállalkozói díj a „Versenyképes Járások Program" keretében kerül kiegyenlítésre Megrendelő részéről. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezésére áll a bankszámláján a Vállalkozói díj.

5.1.1. Vállalkozó a műszaki tartalom teljesítéséhez rendelten jogosult számlákat kiállítani, a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján.

5.1.2. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során alvállalkozót vesz igénybe, úgy Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét.

5.1.3. Megrendelő köteles a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni.

5.1.4. Vállalkozó köteles az alvállalkozói kiegyenlítésekről szóló kifizetési igazolások másolatait Megrendelő felé megküldeni. Megrendelő a kifizetési igazolások kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Vállalkozói teljesítés ellenértékét kiegyenlíteni.

5.1.5. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe Alvállalkozót, úgy Megrendelő köteles a számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kiegyenlíteni.

5.2. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújthatja be végszámláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát annak kiállításától számított 30 napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni.

5.2.1. Amennyiben Vállalkozó Alvállalkozót vett igénybe, úgy Megrendelő a végszámla kiegyenlítése vonatozásában a jelen szerződés 5.1.3. és 5.1.4. pontja alapján köteles eljárni.

5.3. Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 41. § (6) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Vállalkozói kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

5.4. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt többlet-, illetve pótmunkákat a végszámlával együtt – a fentiekben ismertetett módon – köteles kifizetni.

5.5. Amennyiben Megrendelő a szerződés aláírását követően a szerződéstől eláll, köteles Vállalkozó részére a vállalkozás díjának 10%-át – bánatpénz címén – megfizetni, és köteles megtéríteni a Vállalkozónak az elállás miatt bekövetkezett ezt meghaladó kárát is.

5.6. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.

5.7. Amennyiben Megrendelő vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni, ez esetben Megrendelő köteles azt átutalással teljesíteni.

5.8. Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okok miatt – késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó Vállalkozói díj 1%-a/nap, illetve a nettó Vállalkozói díj maximum 10%-a.

Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25 (huszonöt) %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból nem teljesít, amelyért felelős.

Vállalkozó a nettó, adott munkanemre eső Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha valamely munkanemet hibásan teljesít.

Megrendelő a kötbér igényét írásban köteles bejelenteni. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által elismert kötbér összegét a még kifizetetlen Vállalkozói Díjba beszámítani, oly módon, hogy azt az adott teljesítési igazolásban rögzíti, és Vállalkozó számláját ennek megfelelően állítja ki. Amennyiben a beszámítás nem lehetséges, úgy a Vállalkozó a kötbért az erre irányuló felszólító levél kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles a Megrendelőnek megfizetni.

A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő részére a Megrendelő kötbéren felüli kárát.

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni.
Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

6.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen kötelességének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámlát azonnal benyújtani.

6.3.Vállalkozó kötelezettsége a közreműködők meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

6.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult.

6.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7. MINŐSÉG, SZAVATOSSÁG

7.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében teljesített Munka minden tekintetben megfelel a jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt követelményeknek, továbbá szavatolja a Munka szakmai és minőségi megfelelőségét. Vállalkozót a szerződéses feladatai hibátlan teljesítéséért jótállási kötelezettség terheli.

Vállalkozót nem mentesíti a szavatossági, illetve jótállási kötelezettségei alól a Megrendelő bármely feladatra vonatkozó elfogadó, illetve a teljesítésre vonatkozó igazolása, illetve a megrendelői ellenőrzés elmaradása.

7.2. A Vállalkozó a szabványoknak megfelelő minőségű teljesítést vállal.

7.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

8. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szakfelügyelet válik szükségessé, az Megrendelő feladata.

9. ADATVÉDELMI MEGFELELÉS

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek mindenben meg kívánnak felelni és az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek való hatékony jogi megfelelés érdekében az alábbiakban határozzák meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó követelményeket.

9.2. Felek kötelezik magukat, hogy az egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben kezelik. Személyes adatokat más célra, így különösen saját célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek esetleges adatvédelmi incidens esetén 24 órán belül tájékoztatják egymást és intézkedéseket tesznek a személyes adatok sérelmének orvoslására.

10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

10.1. Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (továbbiakban: Üttv.) alapján üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Az Üttv. alapján védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása. Az üzleti titok és védett ismeret a továbbiakban együtt: üzleti titok.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott, üzletit titoknak minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat, illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszik.

10.2. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén Felek az egymás közötti jogviták eldöntésére kikötik Komáromi Járásbíróság ill. a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.3. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentum:

1. számú melléklet: Költségvetés
2. számú melléklet: ÁFA nyilatkozat
3. Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 268/2025. (X. 21.) sz. határozata

Győr, 2025. 11. 07.

Megrendelő

Vállalkozó

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(IRODAHÁZ D ÉPÜLET)
LEVELEZÉSI CÍM: 9022 GYŐR
SCHWARZENBERG U. 8/b.

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: 2025. 11. 07.
Aláírás .....
MEIZL ANNA MÁRIA
PÉNZÜGYI OSZT. VEZ.

1. számú melléklet

KÖLTSÉGVETÉS

Összesítő

Sorszám	Munka megnevezése	Összesen
1	Közvilágítás költségvetés Gyár u.	2 085 816
2	Közvilágítási koltsegvetes Igmandi u.	987 720
3	Útépítés költségvetés Gyár utca	3 455 351
4	Útépítés költségvetés Igmándi utca	7 036 244

Összesen (nettó):	**13 565 131 Ft**

Ács, Gyár út - Óvoda köz csomópont, gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása, közvilágítási hálózat bővítése					
Erőforrás	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egység ár	Érték
Közvilágítási Hálózat építés					
Szolgáltatás					
	ACÉL.KZV.OSZL.ÁLLÍTÁSA	1	DB	66 000	66 000
	OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	1	KTG	90 000	90 000
	LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	2	DB	25 200	50 400
	LÁMPAKAR FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	2	DB	15 000	30 000
	SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B	1	DB	18 000	18 000
	LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS	8	FM	420	3 360
	RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	2	DB	25 200	50 400
	KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV	2	DB	16 200	32 400
	BETON OSZLOPALAP ELHELYEZÉSE GÖDÖRBE	1	db	25 800	25 800
	KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI	11	FM	780	8 580
	MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA	15	FM	108	1 620
	VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL	3	FM	3 840	11 520
	VÉDOCSO FEKTETÉS FXKVR 63 VÉDOCSOVEL	15	FM	900	13 500
	VCSOBE HUZÁS I-II 20 M-IG KÁBEL ESETÉN	1	DB	9 000	9 000
	FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	3	m3	11 400	34 200
	HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG	1	m3	8 280	8 280
	KÖZVILÁGÍTÁSI KÁBELOSZTÓ SZEKRÉNY KIALAKÍTÁSA	1	DB	36 000	36 000
	KOSARAS, DARUS AUTÓ ÓRADÍJA	3	óra	13 200	39 600
Anyag	ENSTO LCK4.50-10-10A oszlopcsatlakozó sorkapocs	1	DB	28 800	28 800
	Vezeték NYY-J 3x1,5 mm2	8	m	624	4 992
	Rúdföldelés D20mm x 3m N219	2	DB	26 400	52 800
	Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri	2	KLT	9 600	19 200
	KIF-KÁBEL NAYY-J 4x25 mm2	15	FM	1 800	27 000
	Szalag kábeljelző	11	FM	144	1 584
	FXKVR 63 védőcső	15	FM	1 020	15 300
	KPE 110 védőcső	3	FM	3 840	11 520
	Vizulo Micro Martin 50W L22 4000K LED lpt.	1	DB	90 000	90 000
	El Mont S-70PC-3 acél kandeláber	1	DB	229 200	229 200
	El Mont 150/200 beton oszlopalap	1	DB	47 760	47 760
	El Mont NT-ST/K1/B1/M0,25/5/60 acél kar	1	DB	27 000	27 000
	METZ IN522 + ASC 25mm2	1	DB	62 400	62 400
	Közvilágítás kapcsolószekrény	1	DB	162 000	162 000
	Homok	1	m3	9 600	9 600
Járulékos költségek					
	Adminisztrációs költség	1	DB	150 000	150 000
	Geodéziai kitűzés és bemérés	1	DB	252 000	252 000
	Szakfelügyelet	2	DB	18 000	36 000
	Fénytechnikai mérés	1	DB	96 000	96 000
	Átadási mérések és dokumentáció	1	DB	102 000	102 000
	Megvalósulási dokumentáció készítése	1	DB	132 000	132 000
	Nettó összesen építés				**2 085 816**
	Nettó összesen				**2 085 816**

Ács, Igmándi út - Ady Endre út csomópont, gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása, közvilágítási hálózat bővítése					
Erőforrás	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egység ár	Érték
Közvilágítási Hálózat építés					
Szolgáltatás					
	LÁMPATEST ÉS LÁMPAKAR BONTÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA	1	DB	12 000	12 000
	Nettó összesen bontás				**12 000**
Szolgáltatás					
	LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	2	DB	26 400	52 800
	LÁMPAKAR FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	2	DB	15 000	30 000
	LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS	10	FM	420	4 200
	KOSARAS, DARUS AUTÓ ÓRADÍJA	3	óra	13 200	39 600
Anyag					
	Vezeték NYY-J 3x1,5 mm2	10	m	624	6 240
	D11 lámpakar ASC25mm2	2	Db	62 400	124 800
	Vizulo Mini Martin 120W L01 4000K LED lpt.	1	DB	117 000	117 000
	Vizulo Mini Martin 60W L22 4000K LED lpt.	1	DB	103 080	103 080
Járulékos költségek					
	Adminisztrációs költség	1	DB	150 000	150 000
	Szakfelügyelet	1	DB	18 000	18 000
	Fénytechnikai mérés	1	DB	96 000	96 000
	Átadási mérések és dokumentáció	1	DB	102 000	102 000
	Megvalósulási dokumentáció készítése	1	DB	132 000	132 000
	Nettó összesen építés				**975 720**
	Nettó összesen				**987 720**

ÁCS
Gyár utca (81329 j. út) - Óvoda köz csomópontban létesítendő kijelölt gyalogos átkelőhely kivteli terve

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tétel	Leírás	Összes anyagár HUF	Összes munkadij HUF	HUF összesen
Fejezet 01	Bontási munkák	0	102 248	102 248
Fejezet 02	Földmunkák	9 790	42 061	51 851
Fejezet 03	Útburkolatok	40 470	20 050	60 520
Fejezet 04	Szegélyek és betonkő burkolatok	146 466	250 310	396 776
Fejezet 05	Forgalomtechnika, úttartozékok	1 291 240	919 000	2 210 240
Fejezet 06	Zöldfelület rendezés	7 335	18 657	25 992
Fejezet 07	Közműveket érintő munkák	0	119 994	119 994
Fejezet 08	Egyéb	0	487 730	487 730
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ /HUF/:		1 495 300	1 960 050	3 455 351
MINDÖSSZESEN NETTÓ /HUF/:		**1 495 300**	**1 960 050**	**3 455 351**

Megjegyzés:
Technológiai Utasítás, Minősítési és Mintavételi Terv elkészítése a Vállalkozó feladata
Minden szállítási munkánál a lerakóhelyi díj beleszámítandó a költségekbe, mely minden esetben a Vállalkozó költsége.
Egyenértékűség esetén a kiírt típusú termékek kiválthatóak.

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyi-ség	Egy-ség	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyaár + munkadíj /nettó/
01	**BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**							
01-01	Kiselemes betonkövek bontása, az elemek helyszíni deponálásával	10,0	m^2	0	3 196	0	31 960	31 960
01-02	Taktilis jelzések bontása, az elemek helyszíni deponálásával	4,0	m^2	0	3 196	0	12 784	12 784
01-03	Kerti szegélyek végleges elbontása megtámasztó betongerendével együtt	8,0	m	0	2453	0	19 624	19 624
01-04	Kiemelt szegélyek végleges elbontása megtámasztó betongerendával együtt	2,0	m	0	2538	0	5 076	5 076
01-05	Aszfalt útburkolat bontása alapréteggel együtt 35 cm összvastagság feltételezésével: 2 x 0,2 x 0,35 =	0,1	m^3	0	20746	0	2 075	2 075
01-06	Burkolat vágása a bontási határvonalakon	3,0	m	0	2079	0	6 237	6 237
01-07	Törmelék felrakása, lerakóra történő elszállítása	2,0	m^3	0	12246	0	24 492	24 492
01	**BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN**					**0**	**102 248**	**102 248**
02	**FÖLDMUNKÁK**							
02-01	Földkitermelés bevágásból, tükör kiemelése, helyszíni deponálással, talajosztály: I-IV. 7 x 0,50 =	3,5	m^3	0	1 648	0	5 768	5 768
02-02	Altalajtömörítés tömörségi érték bevágás termett talaján: Trp ≥93%	11	m^2	0	125	0	1 125	1 125
02-03	Tükörkészítés, simító hengerléssel	9	m^2	0	385	0	3 465	3 465
02-04	Fagyvédőréteg készítése homokos-kavicsból, 20 cm vastagságban, M-1, X-1 minőség, tömörítéssel, Trp≥95%, Tt≤1,9, E2≥45 Mpa - gyalogjárda szélesítés esetében: 7 x 0,2 = - elbontott járda burkolat helyreállítása esetében: 3 x 0.2 =	2,0	m^3	4 895	5 269	9 790	10 538	20 328
02-05	Felesleges, tükörkiszedésből kikerült föld felrakása, lerakóra szállítása	3,5	m^3	0	6 047	0	21 165	21 165
02	**FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN**					**9 790**	**42 061**	**51 851**

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyi-ség	Egy-ség	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyagár + munkadíj /nettó/
03	**ÚTBURKOLATOK**							
03-01	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő alapréteg FZKA 0/32 készítése, tömörítéssel 20 cm vastagságban - gyalogjárda szélesítés esetében: 6 x 0,2 = - elbontott járda burkolat helyreállítása esetében: 3 x 0.2 =	1,8	m^3	14 526	5 945	26 147	10 701	36 848
03-02	Hengerelt aszfalt réteg építése AC 11 kopó (N) jelű keveréből 4 cm vastagságban, a fogadófelület előzetes takarításával, bitumenemulzió permetezésével - kiemelt szegély építése mentén 20 cm vastagságban	0,02	m^3	388 419	258 947	7 768	5 179	12 947
03-03	Modifikált bitumenes tömítőszalag elhelyezése	3	m	2 185	1 390	6 555	4 170	10 725
03	**ÚTBURKOLATOK ÖSSZESEN**					**40 470**	**20 050**	**60 520**
04	**SZEGÉLYEK ÉS BETONKŐ BURKOLATOK**							
04-01	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerenda és megtámasztógerenda készítésével, hézagolással, 25×15×30 cm egy. betonelemekből min. C30/37	2,0	m	8 408	6 343	16 816	12 686	29 502
04-02	Kerti szegély készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerenda készítésével, 100x5x20 cm egy. betonelemekből, min. C30/37	8,0	m	6 019	4 875	48 152	39 000	87 152
04-03	Taktilis jelzések kialakítása helyszínen deponált beton elemek elhelyezésével	4,0	m^2	798	12 702	3 192	50 808	54 000
04-04	Taktilis jelzések kialakítása min. 6 cm vtg. egy. beton elemek elhelyezésével - részletterv szerint, vezető sávok és figyelmeztető jelzések	3,0	m^2	7 798	12 702	23 394	38 106	61 500
04-05	Kiselemes betonkőburkolat készítése, 3 cm zúzalékágyazatra fektetve, helyszínen deponált beton elemek felhasználásával	10,0	m^2	798	7 452	7 980	74 520	82 500
04-06	Kiselemes betonkőburkolat készítése, 3 cm zúzalékágyazatra fektetve, 6 cm vtg., 10x20 cm téglány alakú kő, szürke színben	6,0	m^2	7 822	5 865	46 932	35 190	82 122
04	**SZEGÉLYEK ÉS BETONKŐ BURKOLATOK ÖSSZESEN**					**146 466**	**250 310**	**396 776**

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyiség	Egység	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyagár + munkadíj /nettó/
05	**FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉK**							
05-01	Közúti jelző- és útbaigazító táblák oszlopainak elhelyezése helyszínen készített betonalappal, földmunkával I-IV. talajosztályban, 89 mm átmérőjű 3,5 m-es alumínium csőoszlop	6	db	19 200	14 400	115 200	86 400	201 600
05-02	Közúti jelzőtábla elhelyezése (tartószerkezet nélkül), Fluor DG fóliával alapozott tábla, DG típusú jelekkel peremezett, 2-2 bilincskészlettel	8	db	51 180	4 800	409 440	38 400	447 840
05-03	Burkolati jelek készítése, gépi jel, tartós minőség, fehér színben	1	m^2	6 960	6 600	6 960	6 600	13 560
05-04	Burkolati jelek készítése, kézi jel, tartós minőség, fehér színben	17	m^2	6 960	7 200	118 320	122 400	240 720
05-05	Burkolati jelek készítése, kézi jel, tartós minőség, sárga színben	1	m^2	7 320	7 200	7 320	7 200	14 520
05-06	Borostyánsárga villogó fényt adó LED lámpák elhelyezése jelzőtábla felett, mozgásérzékelővel, napelemmel, akkumulátorral, rádiós kommunikációval együtt az út két oldalán párban elhelyezve Alfa-Girod típusú vagy műszakilag azzal egyenértékű	1	pár	634 000	634 000	634 000	634 000	1 268 000
05-07	Burkolati jel eltávolítása marással	2	m^2	0	12 000	0	24 000	24 000
05	**FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉK ÖSSZESEN**					**1 291 240**	**919 000**	**2 210 240**
06	**ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS**							
06-01	Sövény visszametszése, irtása	2,0	m^2	0	1 250	0	2 500	2 500
06-02	Tereprendezés sík felületen - új kerti szegély melletti zöldfelületen	7,0	m^2	0	1 251	0	8 757	8 757

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyiség	Egység	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyagár + munkadíj /nettó/
06-03	Humuszterítés sík felületen 10 cm vtg.-ban	0,7	m^3	8 498	5 002	5 949	3 501	9 450
06-04	Földmű védelme fűmagvetéssel 50-60 g/m2 vetőmagmennyiséggel	7,0	m^2	198	557	1 386	3 899	5 285
06	**ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS ÖSSZESEN**					**7 335**	**18 857**	**25 992**
07	**KÖZMŰVEKET ÉRINTŐ MUNKÁK**							
07-01	Közművek szakfelügyeletének biztosítása	1,0	Ktg.	0	119 994	0	119 994	119 994
07	**KÖZMŰVEKET ÉRINTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN**					**0**	**119 994**	**119 994**
08	**E G Y É B**							
08-01	Ideiglenes forgalomkorlátozás építése, bontása, valamennyi szükséges munka végrehajtásával, igénybevett felületek helyreállításával	1,0	Ktg.	0	288 128	0	288 128	288 128
08-02	Megvalósulási terv elkészítése	1,0	Ktg.	0	49 874	0	49 874	49 874
08-03	Technológiai utasítás, minősítési és mintavételi terv elkészítése, vonatkozó útügyi műszaki előírások szerinti gyakoriságú és típusú helyszíni mérések (geometria, tömörség, teherbírás stb.) ill. laborvizsgálatok elvégzése	1,0	Ktg.	0	49 874	0	49 874	49 874
08-04	Örökségvédelmi szakfelügyelet	1,0	nap	0	99 854	0	99 854	99 854
08	**EGYÉB ÖSSZESEN**					**0**	**487 730**	**487 730**

ÁCS

Igmándi utca (8147 j. út) - Ady Endre utca csomópontban létesítendő kijelölt gyalogos átkelőhely kiviteli terve

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tétel	Leírás	Összes anyagár HUF	Összes munkadíj HUF	HUF összesen
Fejezet 01	Bontási munkák	-	104 006	104 006
Fejezet 02	Földmunkák	110 138	464 235	574 374
Fejezet 03	Útburkolatok	345 572	149 900	495 472
Fejezet 04	Szegélyek és betonkő burkolatok	1 355 412	1 092 780	2 448 192
Fejezet 05	Forgalomtechnika, úttartozékok	1 365 760	1 098 400	2 464 160
Fejezet 06	Zöldfelület rendezés	83 824	184 656	268 480
Fejezet 07	Közműveket érintő munkák	15 000	162 651	177 651
Fejezet 08	Egyéb	-	503 909	503 909
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ /HUF/:		3 275 706	3 760 537	7 036 244
MINDÖSSZESEN NETTÓ /HUF/:		**3 275 706**	**3 760 537**	**7 036 244**

Megjegyzés:
Technológiai Utasítás, Minősítési és Mintavételi Terv elkészítése a Vállalkozó feladata
Minden szállítási munkánál a lerakóhelyi díj beleszámítandó a költségekbe, mely minden esetben a Vállalkozó költsége.
Egyenértékűség esetén a kiírt típusú termékek kiválthatóak.

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyiség	Egység	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyag+munkadíj /nettó/
01	**BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**							
01-01	Beton burkolatú járda bontása 15 cm vtg. feltételezésével: 100,0 x 0,15 =	1,5	m^3	0	20 746	-	31 119	31 119
01-02	Aszfalt útburkolat bontása alapréteggel együtt 35 cm összvastagság feltételezésével: 6 x 0,5 x 0,35 =	1,1	m^3	0	20 746	-	22 821	22 821
01-03	Burkolat vágása a bontási határvonalakon	7,0	m	0	2 079	-	14 553	14 553
01-04	Törmelék felrakása, lerakóra történő elszállítása	2,8	m^3	0	12 246	-	35 513	35 513
01	**BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN**					-	**104 006**	**104 006**
02	**FÖLDMUNKÁK**							
02-01	Földkitermelés bevágásból, tükör kiemelése, helyszíni deponálással, talajosztály: I-IV. 107 x 0,35 =	37,5	m^3	0	1 648	-	61 800	61 800
02-02	Altalajtömörítés tömörségi érték bevágás termett talaján: Trp ≥93%	112,0	m^2	0	125	-	14 000	14 000
02-03	Tükörkészítés, simító hengerléssel	112,0	m^2	0	385	-	43 120	43 120
02-04	Fagyvédőréteg készítése homokos-kavicsból, 20 cm vastagságban, M-1, X-1 minőség, tömörítéssel, Trp≥96%, Tk≤1,9, E2≥45 Mpa - új építésű térkőburkolat esetében (szegélyek alatti felülettel): 107 x 1,05 x 0,2 =	22,5	m^3	4 895	5 269	110 138	118 552,5	228 691
02-05	Felesleges, tükörkiszedésből kikerült föld felrakása, lerakóra szállítása	37,5	m^3	0	6 047	-	226 762,5	226 763
02	**FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN**					**110 138**	**464 235**	**574 374**

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyiség	Egység	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyaár + munkadíj /nettó/
03	**ÚTBURKOLATOK**							
03-01	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő alapréteg FZKA 0/32 készítése, tömörítéssel 20 cm vastagságban - új építésű térkőburkolat esetében: 107 x 0,2 =	21,4	m^3	14 526	5 945	310 856	127 223	438 079
03-02	Hengerelt asztalt réteg építése AC 11 kopó (N) jelű keveréből 4 cm vastagságban, a fogadófelület előzetes takarításával, bitumenemulzió permetezésével - kiemelt szegély építése mentén 20 cm vastagságban	0,05	m^3	388 419	258 947	19 421	12 947,35	32 368
03-03	Modifikált bitumenes tömítőszalag elhelyezése	7	m	2 185	1 390	15 295	9 730	25 025
03	**ÚTBURKOLATOK ÖSSZESEN**					**345 572**	**149 900**	**495 472**
04	**SZEGÉLYEK ÉS BETONKŐ BURKOLATOK**							
04-01	Süllyesztett szegély készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40×20×15 cm egy. betonelemekből, min. C30/37	12,0	m	8 108	6 343	97 296	76 116	173 412
04-02	Kerti szegély készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerenda készítésével, 100x5x20 cm egy. betonelemekből, min. C30/37	70,0	m	6 019	4 875	421 330	341 250	762 580
04-03	Taktilis jelzések kialakítása egy. beton elemek elhelyezésével, cementhabarcs ágyazatba - részletterv szerint, vezető sávok és figyelmeztető jelzések	7,0	m^2	7 798	12 702	54 586	88 914	143 500
04-04	Kiselemes betonkőburkolat készítése, 3 cm zúzalékágyazatra fektetve, 6 cm vtg., 10x20 cm téglány alakú kő, szürke színben	100,0	m^2	7 822	5 865	782 200	586 500	1 368 700
04	**SZEGÉLYEK ÉS BETONKŐ BURKOLATOK ÖSSZESEN**					**1 355 412**	**1 092 780**	**2 448 192**
05	**FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉK**							
05-01	Közúti jelző- és útbaigazító táblák oszlopainak elhelyezése helyszínen készített betonalappal, földmunkával I-IV. talajosztályban, 89 mm átmérőjű 3,5 m-es alumínium csőoszlop	0	db	19 200	14 400	115 200	86 400	201 600
05-02	Közúti jelzőtábla elhelyezése (tartószerkezet nélkül), Fluor DG fóliával alapozott tábla, DG típusú jelekkel peremezett, 2-2 bilicskészlettel	8	db	51 180	4 800	409 440	38 400	447 840
05-03	Burkolati jelek készítése, gépi jel, tartós minőség, fehér színben	8	m^2	6 960	6 600	55 680	52 800	108 480

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyi-ség	Egy-ség	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyagár + munkadíj /nettó/
05-04	Burkolati jelek készítése, kézi jel, tartós minőség, fehér színben	14	m^2	6 960	7 200	97 440	100 800	198 240
05-05	Borostyánsárga villogó fényt adó LED lámpák elhelyezése jelzőtábla felett, mozgásérzékelővel, napelemmel, akkumulátorral, rádiós kommunikációval együtt az út két oldalán párban elhelyezve	1	pár	634 000	634 000	634 000	634 000	1 268 000
05-06	Burkolati jel eltávolítása marással	1	m^2	0	12 000	-	12 000	12 000
05-07	Gyalogos korlát elhelyezése, monolit beton alap készítésével, szükséges földmunkával	1,5	m	36 000	48 000	54 000	72 000	126 000
	42,4x3,2 mm acélcsőből, tűzihorganyzott és porszórt felülettel, két vízszintes fogódzóval							
05-08	Megtévő tájékoztató tábla bontása tartószerkezettel, telephelyre szállítással, terület helyreállításával	1	db	0	102 000	-	102 000	102 000
05	**FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉK ÖSSZESEN**					**1 365 780**	**1 098 400**	**2 464 180**
06	**ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS**							
06-01	Tereprendezés sík felületen Zöldterületen és padkán	80,0	m^2	0	1 251	-	100 080	100 080
06-02	Humuszterítés sík felületen 10 cm vtg.-ban	8,0	m^3	8 498	5 002	67 984	40 016	108 000
06-03	Földmű védelme fűmagvetéssel 50-60 g/m2 vetőmagmennyiséggel	80,0	m^2	198	557	15 840	44 560	60 400
06	**ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS ÖSSZESEN**					**83 824**	**184 656**	**268 480**

SZÁM	RÖVID LEÍRÁS	Mennyiség	Egység	Anyag egységár /nettó/	Munkadíj egységár /nettó/	Összes anyagár /nettó/	Összes munkadíj /nettó/	Összes anyaár + munkadíj /nettó/
07	**KÖZMŰVEKET ÉRINTŐ MUNKÁK**							
07-01	Közművek szakfelügyeletének biztosítása	1,0	Ktg.	0	127 651	-	127 651	127 651
07-02	Közműszerelvények szintbe helyezése: gáz csapszekrény	1,0	db	15 000	35 000	15 000	35 000	50 000
07	**KÖZMŰVEKET ÉRINTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN**					**15 000**	**162 651**	**177 651**
08	**EGYÉB**							
08-01	Ideiglenes forgalomkorlátozás építése, bontása, valamennyi szükséges munka végrehajtásával, igénybevett felületek helyreállításával	1,0	Ktg.	0	288 128	-	288 128	288 128
08-02	Megvalósulási terv elkészítése	1,0	Ktg.	0	58 954	-	58 954	58 954
08-03	Technológiai utasítás, minősítési és mintavételi terv elkészítése, vonatkozó útügyi műszaki előírások szerinti gyakoriságú és típusú helyszíni mérések (geometria, tömörség, teherbírás stb.) ill. laborvizsgálatok elvégzése	1,0	Ktg.	0	56 973	-	56 973	56 973
08-04	Örökségvédelmi szakfelügyelet	1,0	nap	0	99 854	-	99 854	99 854
08	**EGYÉB ÖSSZESEN**					-	**503 909**	**503 909**

N Y I L A T K O Z A T

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére

Megrendelő megnevezése: ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2941 Ács, Gyár utca 23.
Megrendelő adószáma: 15729655-2-11

Vállalkozó megnevezése: STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D Épület.

Szerződés tárgya: **„Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló 2 db gyalogátkelőhely kivitelezése Ács, Igmándi utca-Ady Endre utca csomópontban és Gyár utca-Óvoda köz csomópontban"**

Fenti szerződés tekintetében Megrendelőként az alábbiakról nyilatkozom:

(a megfelelő rész X-szel megjelölendő)

Az alábbiakban nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján

- o nem vagyunk áfa alanyok
- o **belföldi áfa alanyok**
- o eva alanyok
- o kizárólag „tárgyi mentes" – az áfa tv. 85. § és 86. §-ában szabályozott adó mentes – tevékenységet folytató adóalanyok vagyunk.

(a megfelelő rész X-szel megjelölendő)

- o A részünkre elvégzett szolgáltatás **NEM tartozik az engedélyköteles tevékenységek** közé, ezért a számlát ÁFA-val növelten kérjük kiállítani
- o Az általunk megrendelt szolgáltatás **engedélyköteles,** ezért fordított adózás alá esik. A munka ellenértékéről szóló számlát részünkre ÁFA nélkül kell kiállítani. A számla alapján felszámított ÁFA-t az adóhatóság felé rendezzük.
  - **Építési engedély száma:** KE/044/00360-6/2025. és KE/044/00354-6/2025.
  - **Kiállító hatóság megnevezése:** Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály

Győr, 2025. 11. 07.

.....
Megrendelő

ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársága

HATÁROZAT KIVONAT
a Képviselő-testület 2025. október 21-i soros ülésének jegyzőkönyvéből

14. napirend

Téma: Versenyképes Járások Program megvalósítása
Előterjesztő: Dr. Szentirmai István polgármester

268/2025. (X.21.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy szerződést köt a Strabag Általános Építő Kft-vel (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) a Versenyképes Járások Program keretében megvalósításra kerülő 2 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkálataira nettó 13,565,131,--Ft + Áfa, bruttó 17,227,716,- Ft vállalási díjon. A megvalósítási helyszínei Ács Igmándi utca – Ady Endre utca és Gyár utca – Óvoda köz csomópontok. A beruházás forrása a Versenyképes Járások Program keretében kapott támogatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szentirmai István polgármester

Ács, 2025. 10. 22.

dr. Fülesné Balogh Anita s.k.
jegyző

Dr. Szentirmai István s.k.
polgármester

Ács Város Önkormányzata 5.

Kivonat hiteléül:

Németh Renáta
jkv.vez.
2025. 10. 22.